
Umgestaltung Ostendstraße  und  Zugang zum Park der Villa Berg
Kostenschätzung

Landschaftsbau, Straßenbau 
Planung und Überwachung, Vermessung 
Zulage Leitungsverlegungen 
Unvorhergesehenes ca. 5 % Unvorhergesehenes ca. 5 % 
Summe netto 
Mehrwertsteuer 19%
Gesamtkosten brutto
Aktivierungsfähige Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam) 

Bruttopreis je m² bei 4.800 m² Gesamtfläche

Aufgestellt: 30.03.2017
61-8.3

Umgestaltung Ostendstraße  und  Zugang zum Park der Villa Berg

Landschaftsbau, Straßenbau 430.000 EUR
Planung und Überwachung, Vermessung 75.000 EUR
Zulage Leitungsverlegungen 25.000 EUR
Unvorhergesehenes ca. 5 % 25.000 EUR

Anlage 5 zu GRDrs 223/2017

Unvorhergesehenes ca. 5 % 25.000 EUR
555.000 EUR
105.450 EUR
660.450 EUR

Aktivierungsfähige Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam) 25.000 EUR

Bruttopreis je m² bei 4.800 m² Gesamtfläche 137,50 EUR 


