

Kostenermittlung

Anlage 2
zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 1505 / 2019

Bauvorhaben: Provisorium P5B
Wagenburg-Gymnasium

Proj.Nr.:
03620402



Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt, Abt. 65-4.102

Planverfasser H III S harder stumpf schramm Freie Architekten Part mbB
Gorch-Fock-Straße 30, 70619 Stuttgart-Sillenbuch

- Hoheitsbereich Grobe Kostenschätz. Kostenberechnung Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung (siehe Anlage Kostengliederung)	Betrag ¹⁾ EURO
40P2032211	Gesamtbaukosten ²⁾	4.255.000,00
	Kosten der Ausstattung ³⁾	140.000,00
	Umzugskosten	20.000,00
	Gesamtkosten	4.415.000,00
	Prognose	
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	4.415.000,00

Angaben zum Bauvorhaben ⁴⁾	Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks 4.901 m ² Bebaute Fläche 1.611 m ² Netto-Grundfläche (NGF) 1.492 m ² Brutto-Rauminhalt (BRI) 5.640 m ³	Baubeschreibung vom 06.12.19 Pläne M 1:100 vom 07.03.19 Baukostenindex 115,10 Indexdatum August 2019	Bauzeit von 2020 bis 8/2024 Angenommene Baupreissteigerung: 2,5%/Jahr

Aufgestellt : Datum 06.12.2019	Aufgestellt / Geprüft : ⁵⁾ Stuttgart, 11/12/2019 Hochbauamt  Projektbearbeiter /-in  Projektleiter /-in	Einverstanden : Stuttgart, 17.12.19 Hochbauamt  Amtsleiter
--	---	--

H III S harder stumpf schramm
 freie architekten
 Gorch-Fock-Straße 30, 70619 Stuttgart
 Telefon 0711 32 90 748 -0, Fax -23
 buero@harderstumpf-schramm.de
 www.harderstumpf-schramm.de

1) Beträge auf volle 1 000 Euro gerundet, im BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige USt (Berechnung siehe gesondertes Blatt)
2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610

3) Nach DIN 276, Ko.gr. 610
4) Weitere Angaben ggf. auf Anlage
5) Nichtzutreffendes streichen

Verteiler
65-1.DLZ
65-