Kostenermittlung

Anlage 2
zu Gemeindedrucksache Nr. 372 / 2016

Bauvorhaben	Neubau Jugendverkehrsschule Vogelsang Unter dem Birkenkopf	**Proj.Nr.:** **25050101**
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, Amt f. Liegenschaften u.Wohnen vertreten durch das Hochbauamt	
Planverfasser:	ARP Architektenpartnerschaft Stuttgart Stuttgart	

[X] Hoheitsbereich [X] Grobe Kostenschätz [ ] Kostenberechnung [ ] Fortschreibung

[ ] Unternehmensbereich [ ] Kostenschätzung [ ] Kostenanschlag zum Baubeschluss [ ]

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung	Betrag [1] EURO
	siehe Anlage Kostengliederung	
	Gesamtbaukosten [2]	3.710.000,00
	Kosten der Ausstattung [3]	40.000,00
	Kosten für	
	Kosten für	
	Kosten für	
	Gesamtkosten	3.750.000,00
	Prognose (Baupreisentwicklung)	0,00
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	3.750.000,00

Angaben zum Bauvorhaben [4]

Fläche des Baugrundstücks	m²	
Bebaute Fläche	m²	
Netto-Grundfläche (NGF)	m²	0
Brutto-Rauminhalt (BRI)	m³	0

Grundlagen der Kostenermittlung

Baubeschreibung vom		
Pläne MBS vom 22.09.2014	M 1:200	
Baukostenindex		262,6
Indexdatum		Feb. 15

Grundlagen der Prognose

Bauzeit von 1.00 bis 1.00
Heutige Indexsteigerung : % im Jahr
Angenommene Baupreissteigerung : % im Jahr

Aufgestellt :		Einverstanden :
Stuttgart, 12.06.2015	Stuttgart, 18.04.2016	Stuttgart, 18.04.2016
Hochbaumt	Hochbauamt	Hochbauamt
	GZ:	
	Abteilungsleiter/-in	Amtsleiter

1) Beträge auf volle 1.000 EUR gerundet, in BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige Ust (Berechnung siehe gesondertes Blatt)
2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610
3) nach DIN 276, Ko.gr. 610
4) weitere Angaben auf Anlage

Verteiler
65-1.DLZ
65-